

progettista  
Ing. Leonardo Capi

direttore lavori  
Ing. Stefano Barbi



INFRASTRUCTURE  
PROJECT MANAGEMENT  
**ENGINEERING**  
S.R.L.

SEDE LEGALE : C.so Porta Nuova, 133 - 37122 Verona (VR)  
SEDE OPERATIVA : Via Sommacampagna 63/H, 37137 (VR)  
TEL.: +39 045 7150508  
E-MAIL: info@ipmeng.it - ipengineeringstpsrl@pec.it  
P.IVA: 04720250234 - R.E.A. N° VR 443513

commessa

PROGETTO MIGLIORAMENTO ALLA VIABILITA'  
NELL'AREA EX-BIASI NEL COMUNE DI VERONA

fase di lavoro

PROGETTO DEFINITIVO

committente

LO.GI.MAN srl

emissione per

- approvazione  
 informazione  
 esecuzione

gruppo di lavoro

-  
-  
-

contenuto tavola

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
SECONDO STRALCIO (AMBITO B)

rev.

data

descrizione

disegnato

controllato

n° tavola

03

18/11/2022

Integrazioni - Verbale CONFSEV

IT

LC

04

19/06/2023

Integrazioni - Verbale seconda CONFSEV

file di penne

data

21/12/2021

**43.1**

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA (2° stralcio - ambito B)**

Ambiti di spesa	Aliquota (%)	Importo (€)
<b>A- OPERE DA APPALTARE</b>		
A1- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 839.676,22
OS.01 - asse Strada Delle Trincee		€ 265.827,31
OS.02 - asse Via Gelmetto		
OS.03 - asse Strada Della Ferriera		
OS.04 - asse Via Biasi		
OS.05 - rotonda A		€ 320.099,69
OS.06 - rotonda B		€ 253.749,22
<b>A2- ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		
OS.01 - asse Strada Delle Trincee	5%	€ 13.291,37
OS.02 - asse Via Gelmetto	5%	€ 0,00
OS.03 - asse Strada Della Ferriera	5%	€ 0,00
OS.04 - asse Via Biasi	5%	€ 0,00
OS.05 - rotonda A	5%	€ 16.004,98
OS.06 - rotonda B	5%	€ 12.687,46
<b>TOTALE COMPLESSIVO A1+A2</b>		<b>€ 881.660,03</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1- IVA SUI LAVORI	10%	€ 88.166,00
<b>B2- SPESE TECNICHE</b>		
Progettazione, csp, cse, DLL, ecc.		€ 54.736,00
Contributo previdenziale su specifiche tecniche	4%	€ 2.189,44
IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	22%	€ 12.523,60
B3- ESPROPRI (accordi bonari)		€ 90.000,00
B4- IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	2,0%	€ 17.633,20
B5- COLLAUDO		€ 3.128,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 268.376,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 1.150.036,27</b>

**DETTAGLIO SETTORI DI COSTO**

nr. Opere e settore	localizzazione intervento	soggetto proprietario sedime	condizione tracciato	tipologia di viabilità	tipologia di intervento		sviluppo (m)	larghezza (m)	superficie (mq)	costo unitario (€/mq)	costo totale (€)
							2581		27092		€ 881.660,03
OS.01	Strada delle Trincee	Comune di Verona	Esistente	Pesante	Riqualificazione strada esistente		180	var	1980	€ 140,97	€ 279.118,68
OS.02	Via Gelmetto	Comune di Verona	Esistente	Pesante	Riqualificazione strada esistente		835	var	9379		
OS.03	Strada della Ferriera	Comune di Verona	Esistente	Pesante	Riqualificazione strada esistente		300	var	2654		
OS.04	Via Biasi	Comune di Verona	Esistente	Pesante	Riqualificazione strada esistente		720	var	7431		
OS.05	Rotonda A	Comune di Verona	Non esistente	Pesante	Realizzazione di una nuova rotatoria		320	r=24.00 m	3445	€ 97,56	€ 336.104,67
OS.05	Rotonda B	Comune di Verona	Non esistente	Pesante	Realizzazione di una nuova rotatoria		226	r=22.50 m	2203	€ 120,94	€ 266.436,68